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5. ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεύχος αυτό της Ειδικής - Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους όρους, µε βάση τους  
οποίους  θα  εκτελεστεί  από  τον  ανάδοχο  το  παρόν  έργο  το  οποίο  περιγράφεται  στην  Τεχνική  
Περιγραφή σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων που ισχύουν σήµερα  
λαµβάνοντας υπόψη τα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα,  
µελέτες κλπ. που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της. 
 

Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων που ισχύει σήµερα. Αναλυτικά εφαρµόζονται: 
• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες  συµβάσεις  έργων,  προµηθειών  και  υπηρεσιών (προσαρµογή  στις 

οδηγίες 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016), 
• Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 25 Α'/1986), 
• Ν. 2362/1995 «∆ηµόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 247 Α'/1995), 
• Το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6%0 στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ 137 Α'/24.8.1993), 
• Ν. 3852/2010 «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012). 

Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Ειδική - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
υπόλοιπα τεύχη της µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης. 

 
 

Άρθρο 2ο     ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Για το έργο αυτό (την µελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω κανονισµοί: 
• Ο  Κανονισµός  Τεχνολογίας  Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016)  που  εγκρίθηκε µε  την  αρ.  πρωτ. 

Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 
1511 ΒΤ2.6.2016). 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ( Ε.Κ.Ω.Σ 2000 ) όπως ισχύει. 
• Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση 

∆17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β'/12.8.2003 ) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
•  Ο Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381 Β'/24.3.2000 

που ισχύει από 14.6.2000 σύµφωνα µε την ∆14/36010/29.2.2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
• Ο  Γενικός  Οικοδοµικός  Κανονισµός  Γ.Ο.Κ.,  ο  Κτιριοδοµικός  Κανονισµός  και  τα  διατάγµατα 

δόµησης εκτός και εντός σχεδίου. 
• Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχη κλπ.) του άρθρου 3 της παρούσας 
• Το Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α'/1980) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών. 
•  Το Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 

µισθωτών. 
•  Το Π.∆. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών κλπ. 
• Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά 

στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ. 
• Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
• Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 
• Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθιέρωση του φακέλου 

Ασφάλειας  και  Υγείας (Φ.Α.Υ.)  ως  απαραίτητου  στοιχείου  για  την  προσωρινή  και  οριστική 
παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. 

• Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων. 
• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
• Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της 

∆.Ε.Η. Κλπ.). 
•  Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού διασφάλισης ποιότητας δηµοσίων έργων κλπ. 
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Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Συµβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό άρθρο της 

διακήρυξης  και  ισχύουν µε  την  ίδια  σειρά  προτεραιότητας,  στην  περίπτωση  που  εµφανίζεται 
ασυµφωνία όρων µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 
1.   το Συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας προς  
 την οποία θα είναι σύµφωνη, 
2.   η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
3.   η Οικονοµική Προσφορά, 
4.   το Τιµολόγιο Μελέτης, 
5.   η παρούσα Ειδική - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Γ.Σ.Υ.), 
6.   η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα Παραρτήµατα της (Τ.Σ.Υ.), 
7.   η Τεχνική Περιγραφή, 
8.   ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 
9.   οι εγκεκριµένες  µελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 

Τεχνικές  Μελέτες  που  τυχόν  θα  συνταχθούν  από  τον  ανάδοχο  σύµφωνα  µε  τους  όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

10.  το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, 
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
1.   τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016, 
2.   οι Ευρωκώδικες, 
3.   οι   Ελληνικές   Τεχνικές   Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.),   που   εγκρίθηκαν µε   την   υπ’   αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012   απόφαση   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης -   Ανταγωνιστικότητας - 
Υποδοµών - Μεταφορών - ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

4.   οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του 
τ.  
 Υ.∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 
5.   οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την 
εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύµβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί µετά την 
απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύµφωνη. 

Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και  
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγγραφα  
έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία  
αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να  
εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

 

Άρθρο 4ο   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί  

της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. 
 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρµογή του άρθρου 72, παράγραφος 

3 του Ν. 4412/2016 από πιστωτικά ιδρύµατα που προσδιορίζονται στην παρακάτω παράγραφο. Σε 
περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική 
επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της  
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.  
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν  
επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου  
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
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Άρθρο 5ο   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

Η συνολική προθεσµία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισµένου και έτοιµου προς 
λειτουργία, λήγει σε ………ΕΞΙ …………. (…6…..) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης του έργου. 

Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30  
ηµερών  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης.  Η  προτεραιότητα  εκτέλεσης  των  εργασιών  κατά  
ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί µε την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου. 

Παράταση της προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για: 
• τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο, 
• τον χρόνο εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. λατοµεία) ή των 

δανείων υλικών για επιχώµατα (π.χ. χείµαρροι, ορυχεία), 
•  τη σύγχρονη εκµετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο και 

από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία κοντά στις 
πηγές λήψης υλικών, 

• την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των συνθηκών για τη 
διάνοιξη νέων οδών, 

• τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 
• τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, µηχανηµάτων κλπ. 

Παράταση  της  συµβατικής  προθεσµίας  δίνεται  σύµφωνα  µε  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  147,  
παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 6ο      ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ή των τυχόν 

τµηµατικών προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και 
λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για κάθε µέρα υπαίτιας από 
µέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες 
ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα 
για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε 
το  ποσό  των  τυχόν  συµπληρωµατικών  συµβάσεων  και  χωρίς  την  αναθεώρηση  και  το  Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται  
να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς  
Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης 
για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας προβλεπόµενης στη σύµβαση 
ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας . 

Σε  κάθε  περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών  
προθεσµιών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 
(3%) του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργου µε απόλυτη  
ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη 
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βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας  
σε ηµέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον  
ανάδοχο. χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ µέρους του εργοδότη. Οι κάθε  
είδους άδειες για υπερωριακή κλπ. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του  
αναδόχου. Η Υπηρεσία. εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη  
χορήγηση τέτοιων αδειών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο. κηρύσσεται έκπτωτος 
από την εργολαβία. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο     ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της  

φύσης και τοποθεσίας του έργου. των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. κυρίως  
όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών. τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης  
προϊόντων κατεδαφίσεων κλπ. τις µεταφορές. τη διάθεση. διαχείριση και αποθήκευση υλικών. την  
ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού. ηλεκτρικού ρεύµατος. του τυχόν υπάρχοντος δικτύου  
ύδρευσης   και   αποχέτευσης   της   περιοχής.   τους   φόρτους   της   υπάρχουσας   κυκλοφορίας.   το  
ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών. τη διαµόρφωση και την κατάσταση του εδάφους. την ποιότητα  
και την ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ. 

Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος 
για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών 
και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα. τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο. µπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες. την πρόοδο ή το κόστος αυτών. σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει µε σκοπό να συµµορφωθεί. τα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου. τα οποία περιλαµβάνονται στον 
φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύµβασης. 

Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους  
όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς  
την σύµβαση. 

Επισηµαίνονται  οι  δυσχέρειες  που  είναι  δυνατό  να  προκύψουν  από  τις  εργασίες  που  θα 
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες. ώστε να 
τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 8ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Με  την  υπογραφή  της  σύµβασης  αρχίζουν  όλες  οι  προθεσµίες  του  έργου  (συνολική  και 

τµηµατικές) σύµφωνα µε το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. 

Με προθεσµία 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη 
διευθύνουσα   υπηρεσία   χρονοδιάγραµµα   κατασκευής   του   έργου   που   να   ανταποκρίνεται   στις 
υποχρεώσεις που έχει από τη σύµβαση. 
 

Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων ώστε να 
αποδίδεται   όσο   είναι   δυνατό,   έργο   ολοκληρωµένο   κατά   τµήµατα   που   να µπορούν   να 
χρησιµοποιηθούν. Έχει µορφή τετραγωνικού πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει την χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων του έργου ανά εργασία και συνοδεύεται: 
■   γραµµικό διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού (διάγραµµα Gantt) µε ποσοτική κατανοµή 
των εργασιών ανά µήνα, 
■   έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και το µηχανικό 
εξοπλισµό  που θα χρησιµοποιηθεί. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις 
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προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα µε τις  
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Η  
απόφαση για την έγκριση του προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 10 µέρες, αφότου υποβληθεί από τον  
ανάδοχο. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν  
ζητήσει  γραπτά  η  διευθύνουσα  υπηρεσία  διευκρινίσεις  ή  αναµορφώσεις  ή  συµπληρώσεις,  το  
χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του έργου και µαζί µε τον Πίνακα Τµηµατικών Προθεσµιών 
αποτελούν συµβατικά στοιχεία. 

Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα 
του  αναδόχου  συνεπάγεται  επιβολή  των  διοικητικών  και  παρεποµένων  χρηµατικών  κυρώσεων, 
αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141, παρ. 2 του Ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 
 

Αναπροσαρµογές  του  χρονοδιαγράµµατος  εγκρίνονται  όταν  µεταβληθούν  οι  ποσότητες  των 
εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  µε  δαπάνη  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρµογή  του  
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που παρουσιάζονται  
αποκλίσεις, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου  
έργου. Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές  
υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε  
περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση  
της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του 
για την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη συµµόρφωσή του προς τις, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  αναφέρει  έγκαιρα  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  οποιοδήποτε 
περιστατικό,  το  οποίο  θα  ήταν  δυνατό  να  προκαλέσει  καθυστέρηση  ή  να  παρεµποδίσει  την 
αποπεράτωση του Έργου και να την ενηµερώνει για τα µέτρα που παίρνει για θεραπεία ή βελτίωση 
των αντίξοων συνθηκών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να  
συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται µε λεπτοµέρεια  
τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων για την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 9ο ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμου  Λουτρακιου-Περαχωρας-Αγιων Θεοδωρων Το ποσό των 
365.872,69 €  θα  βαρύνει τον   Κ.Α  30-7322.003  του προϋπολογισμού του έτους  2021.  
  

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  καταβάλει  τις  κρατήσεις  που  προβλέπονται  από  τον 
προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και να προσκοµίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις 
πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το ∆ηµόσιο ή για 
τρίτους (τέλη πάσης φύσεως µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο, 0,6% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., 
0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.). 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς τα καύσιµα και λιπαντικά, που 
χρησιµοποιούνται από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που αφορούν ασφάλιση του 
προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασµούς επί των εισαγοµένων από το 
εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ.. 

Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 18%. 
 
 

Άρθρο 10ο     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες 
και περιλαµβάνουν τις παρακάτω δαπάνες: 
• Τις δαπάνες, που περιγράφονται στα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων 

που    εγκρίθηκαν µε    την ∆11γ/0/9/7/7.2.2013    απόφαση    Υπουργείου    Ανάπτυξης - 
Ανταγωνιστικότητας  - Υποδοµών - Μεταφορών - ∆ικτύων (ΦΕΚ 363 Β/19.2.2013) για 
έργα οδοποιίας,  υδραυλικά,  λιµενικά,  οικοδοµικά,  πρασίνου  και  ηλεκτροµηχανολογικά,  όπως  
αυτά διορθώθηκαν µε την ∆11 γ/ο/3/20/20.3.2013 απόφαση (ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013). 

•  Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των κάθε φύσης υλικών, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής 
µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου. 

•  Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή ενός 
µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή τους µε  
µηχανήµατα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη  
εργασία. 

•  Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 
κατασκευή του έργου, καταµέτρηση υλικών κλπ., διάταξη και εκτύπωση σε εφτά (7) αντίτυπα των 
τευχών των επιµετρητικών στοιχείων και υποβολή σε ψηφιακή µορφή (CD). 

• ∆απάνη συµφωνητικού. 

Επίσης   στις   τιµές  µονάδος   του   Τιµολογίου   και   στα   γενικά   έξοδα   του   αναδόχου 
συµπεριλαµβάνονται 
και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 
•  Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών για: 

>   περιοχές λήψης δανείων υλικών για χωµατισµούς, 
>   περιοχές απόθεσης και µόρφωσης προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων ή γενικά για  
 αποθήκευση υλικών, 
>   θέσεις εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, 
>   προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης - απόθεσης - αποθήκευσης υλικών. 

•  ∆απάνες   αποζηµίωσης   των   οποιωνδήποτε   πηγών   υλικών   από   λατοµεία   κλπ.   που   θα 
χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της υπηρεσίας και των οδών προσπέλασης σε αυτά που ανήκουν σε  
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επισηµαίνεται ότι ο κύριος  
του έργου δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για διενέργεια και διεξαγωγή της διαδικασίας  
απαλλοτρίωσής  τους.  Επίσης  ο  κύριος  του  έργου  δεν  αναλαµβάνει  καµιά  υποχρέωση  για  
πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και  
εκµετάλλευση των λατοµείων και λοιπών πηγών, είτε λόγω ανάγκης δηµιουργίας εγκαταστάσεων  
για θραύση και αποθήκευση των υλικών µακριά από την πηγή, είτε λόγω δυσχερειών στις  
µεταφορές από οποιαδήποτε αιτία. 

•  ∆απάνες κατασκευής - συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές 
λήψης υλικών, καθώς επίσης οι δαπάνες κατασκευής - συντήρησης των προσπελάσεων και των  
παρακαµπτηρίων οδών, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την  
ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία. Όσον αφορά στις ήδη υπάρχουσες οδούς ο ανάδοχος  
πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει οχήµατα µε βάρος µεγαλύτερο  
από εκείνο για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποτραπεί η  
πρόκληση  βλαβών  σε  αυτό.  Οπωσδήποτε,  εφόσον  χρησιµοποιήσει  τέτοιες  οδούς  (µε  τους  
παραπάνω περιορισµούς) οφείλει να τις συντηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς  
αποζηµίωση από τον κύριο του έργου. Είναι προφανές ότι κατά την εκτέλεση του έργου, την  
παραγωγή και µεταφορά υλικών ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή  
ατύχηµα. Ο κύριος του έργου δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή  
αποζηµιώσεων, για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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•  Πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης 
των εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης κάποιων πηγών υλικών και από άλλη  
προγενέστερη  ή µεταγενέστερη  εργολαβία  καθώς  επίσης  από  την  ανάγκη  δηµιουργίας  και  
αποκάλυψης νέων πηγών υλικών , οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την εµπρόθεσµη εκτέλεση  
του έργου. 

•  ∆απάνες  των  αναγκαίων  τοπογραφικών  εργασιών,  οι  οποίες  εκτελούνται  απαραίτητα  από 
διπλωµατούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό και αφορούν στην εφαρµογή των στοιχείων της  
µελέτης για την κατασκευή του έργου γενικά και τις επιµετρήσεις (π.χ. χωροστάθµηση, λήψη  
διατοµών), όσες φορές αυτά απαιτούνται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης των εργασιών,  
οπότε και πρέπει να υποβάλλονται σε εφτά (7) αντίτυπα όλα τα απαραίτητα τεύχη και σε ψηφιακή  
µορφή (CD). 

•  ∆απάνες προσωρινής σήµανσης, περίφραξης και φύλαξης του εργοταξίου σε όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 

•  ∆απάνες για την εκκένωση και καθαρισµό των χρησιµοποιηθέντων εργοταξίων και χώρων από 
κάθε είδους υλικά, µηχανήµατα, προσωρινές εγκαταστάσεις µετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο  
ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκένωση των χώρων. 

 

Άρθρο 11ο  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε µέριµνα και 

ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία κάθε µήνα. 
Κάθε λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο. 

Κάθε  λογαριασµός  για  τον  προσδιορισµό  της  αναθεώρησης  θα  συνοδεύεται  από  πίνακα 
κατανοµής  εργασιών  σύµφωνα µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο 153  του  Ν. 4412/2016.  Για  την 
αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» για άλλες εργασίες του ίδιου έργου σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
 

Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του οργανογράµµατος του εργοταξίου που προβλέπεται από το 
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω : 
• Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα, όργανα, εργαλεία,  
 µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα του  
 έργου. 
•  Είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευµένο προσωπικό που 

απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου. 
•  Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας 

µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα  
διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική  
πείρα για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα αναγραφόµενου έργου. Ο ανωτέρω µηχανικός  
πρέπει να είναι συνέχεια στη διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες εκτέλεσης των  
εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό εάν δεν έχει τις  
σχετικές προϋποθέσεις. 

•  Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά 
κλπ. µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο  
ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να  
ενισχύσει  τον  επιτόπου  υπάρχοντα  εξοπλισµό  του  κλπ.  σύµφωνα µε  τις  υποδείξεις  της 
Υπηρεσίας, τροποποιώντας ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου, 
που προβλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας και του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

•  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η 
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

•  Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπός  στο  προσωπικό  θα  περιλαµβάνεται  και 
διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια 
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παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις 
σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται 
αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 13ο     ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 (∆ιοίκηση έργου - επίβλεψη), 137 (υπερηµερία κυρίου  

του έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου), 139 (∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του  
αναδόχου) και 140 (Υποχρεώσεις µελών κοινοπραξίας) του Ν. 4412/2016 σχετικά µε το προσωπικό  
του  αναδόχου  επί  τόπου  του  έργου,  ισχύουν  και  οι  όροι  που  αναφέρονται  στις  επόµενες  
παραγράφους, µε τους οποίους ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί κατά την σύνταξη  
και  υποβολή  του  οργανογράµµατος  εργοταξίου  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο 145  του  Ν.  
4412/2016. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον αντίκλητό του, 
κάτοικο ∆ήµου Λουτρακιου-Περαχωρας-Αγιων Θεοδωρων εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των 
κοινοποιούµενων εγγράφων σε αυτόν, µαζί µε έγγραφη αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη 
διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε 
αυτά. 

Όλο το παραπάνω αναφερόµενο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον  
ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να  
το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της  
Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να 
του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα 
ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή 
περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 
 

Η παρουσία του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 
διευθύνουσα  υπηρεσία  και  σε  περίπτωση  συστηµατικής µη  συµµόρφωσης  πλην  των  ανωτέρω 
κυρώσεων θα ενηµερώνεται η προϊσταµένη αρχή. 
 

Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 

 
Άρθρο 14ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
                  ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

 
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και  

εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης  
τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της  
ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους  
νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση  
της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο  
ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
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Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, 
αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

Αν ο ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 
θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη 
του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, 
καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών 
και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και 
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις 
ώρες κοινής  ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 
επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

Άρθρο 15ο     ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αµοιβή: 
• να µεριµνήσει για την έκδοση τυχόν αδειών από Πολεοδοµία ή ∆ήµο, εάν απαιτείται, 
• να µεριµνήσει για τον έλεγχο εφαρµογής των σχετικών εγκεκριµένων µελετών, 
• να διαθέτει τα απαιτούµενα όργανα, 
• να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώµατα, συσκευασίες κλπ.), 

µόλις τελειώσουν οι εργασίες. 
 

Άρθρο 16ο  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα 

εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου θα 
χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την 
εκτέλεση του έργου για το οποίο µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του προγράµµατος του 
έργου.∆εν   θα   επιτρέπεται   αποµάκρυνση   των  µηχανηµάτων   που   προβλέπει   το   
διάγραµµα  προγραµµατισµού   στον   αντίστοιχο   χρόνο   εκτέλεσης   εργασιών,   στην   
περίπτωση  δε   που  αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες 
επιπτώσεις από µη τήρηση του προγράµµατος. 

Άρθρο 17ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις Π.Τ.Π. του 

Υπουργείου Υποδοµών - Μεταφορών - ∆ικτύων και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως 
προς την προέλευση, διαστάσεις,  εµφάνιση  κλπ.  Αυτά  θα  είναι  κατάλληλα  για  
ενσωµάτωση  απαλλαγµένα  από  κάθε επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα µπορούσε να 
µειώσει την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του έργου. 

 
Άρθρο 18ο  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε: 

• τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
• την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου Μελέτης, 
• τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή κακότεχνα 
ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 19ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Εργασίες   που  δεν  αναφέρονται  στον  προϋπολογισµό  ή  που  δεν  προβλέφθηκαν  ή  
δεν προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν µπορούν να επιµετρηθούν θα αποτιµώνται µε 
απολογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 20ο  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση και τα 
τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν. 4412/2016 και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 57/1995, 18/1996 και 34/1996 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που αφορούν στις απρόβλεπτες δαπάνες και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν 
για εφαρµογή των διατάξεων που κωδικοποίησε σε ενιαίο κείµενο ο Ν. 3669/2008 
(Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995, Ε36/1994, Ε38/1996, Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, 
Ε20/2006, Ε30/2007). 

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συµβατικό τιµολόγιο, 
θα συντάσσονται νέες τιµές µονάδας µε βάση τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για τις 
κατηγορίες έργων οικοδοµικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών και πρασίνου σε εφαρµογή 
του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 44123/2016, όπως ισχύουν σήµερα. 

Για  τα  είδη  των  εργασιών  που  δεν  περιλαµβάνονται  στα  παραπάνω  ενιαία  τιµολόγια,  
θα λαµβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριµένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ανάλυση που περιέχει 
αυτά τα αντίστοιχα  είδη  των  εργασιών  π.χ.  ΑΤΟΕ  κλπ.,  όπως  αυτές  ισχύουν µετά  την  
έκδοση  της ∆1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992). 

Ως βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων θα ληφθούν 
αυτές του  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται 
από το άρθρο 5 της απόφασης Ε∆2α/01/35/φ.2.5/26.4.1982 των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 για το χρόνο 
δηµοπράτησης του έργου. 

 

Άρθρο 21ο   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποδεχθεί  τα  υλικά  που  χορηγούνται  από  την  Υπηρεσία  
για ενσωµάτωση  αφαιρούµενης  της  αξίας  τους  από  το  αντίστοιχο  άρθρο  του  τιµολογίου  
χωρίς αποζηµίωση. 

 
 

Άρθρο 22ο     ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό  
επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα 
και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα 
εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον 
οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε  
ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους, 
διατάξεις  κλπ.,  ούτε  εξασθενίζει  τις  πλήρεις  και  αποκλειστικές  ευθύνες  του  και  
υποχρεώσεις  του  που επιτάσσουν οι όροι της διακήρυξης δηµοπρασίας, της παρούσας Σ.Υ., 
της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης 
Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας επίβλεψης, 
στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τεχνικό σύµβουλο κατά την 
κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύµβουλο στην άσκηση των 
καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του 
συµβούλου. 
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Άρθρο 23ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
 

Οι  αφανείς  εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταµέτρησης των αφανών 
εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 24ο   ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου. 
Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου 
µέρους να συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  θα  υποβάλλει  εµπρόθεσµα οποιαδήποτε 
επιµέτρηση η διευθύνουσα υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί 
την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 25ο   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε 
άριστη κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από 
τη χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία 
προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος 
βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, 
µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζηµίες γενικά οφείλονται σε 
πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την σύµβαση του.Σε περίπτωση 
που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές θα 
αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου µετά την έγκριση από την προϊσταµένη αρχή, στην 
αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζηµιών 
που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταµένη αρχή). Η 
Υπηρεσία µπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα 
πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές µε τιµές κατόπιν συµφωνίας.Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται 
σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171, παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 26ο   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ  
                  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων 
κατασκευής του έργου καθώς και άλλα παραστατικά στοιχεία του έργου που εκτελείται, 
καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες 
για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του. 

 
 

Άρθρο 27ο  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
 
Προβλέπεται  η  χορήγηση,  στον  ανάδοχο,  προκαταβολής  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  16  
της διακήρυξης. 
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Άρθρο 28ο     ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016. 

 
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την 

ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε 
φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο 
ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 29ο  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016  ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το µητρώο του 

νέου έργου, σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Το  µητρώο  συντάσσεται  και  υποβάλλεται  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  µαζί  µε  την  

τελική επιµέτρηση.  Η  δαπάνη  για  την  σύνταξη  του µητρώου  του  έργου  βαρύνει  τον  
ανάδοχο  και περιλαµβάνεται στα γενικά του έξοδα. 

 
 

Άρθρο 30ο    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος,  µε  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  και  πριν  από  

την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) 
αντίγραφα στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 
1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα 
διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η 
θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των συσκευών, των µηχανηµάτων, του τηλεφωνικού 
δικτύου κλπ. 

Τα παραπάνω σχέδια θα παραδίδονται τυπωµένα και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
 
 

Άρθρο 31ο    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα 

συµβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλον τρίτο και το 
οποίο οφείλεται ή προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο,  επειδή  δεν  θα  ληφθούν  τα  
απαραίτητα µέτρα  ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για κάθε 
ζηµία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεοµηνίας, έστω 
και αν  
η ζηµία ή φθορά οφείλεται σε εσκεµµένη ή µη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ή 
κοντά σε  
αυτήν. 

Κάθε ζηµία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς 
καµία αποζηµίωση για την αποκατάσταση. 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
νόµους,  
διατάγµατα, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και  
την  ασφάλεια  των  εργαζοµένων.  Ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  αναφέρονται µερικές  
σχετικές  
διατάξεις: 
•  Π.∆. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 “Περί ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “, 
• Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) ”Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 

ασχολουµένων µισθωτών”, 
• Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”, 
• Π.∆. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών”, 
• Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α'/1980) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών”, 
•  Π.∆. 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/1981) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”, 
• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”, 
• Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”, 
• Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138 Α’/1988) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας”, 
• Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα”, 
• Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 ∆’/1989) “Κτιριοδοµικός Κανονισµός” (ειδικά 

το άρθρο 5, παράγραφος 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών), 
• Π.∆. 31/1990 (ΦΕΚ 11   Α’/1990) “Επίβλεψη   της   λειτουργίας,   χειρισµός   και   συντήρηση 

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”, 
•  Π.∆.  395/1994  (ΦΕΚ  220  Α’/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  Ασφάλειας  και  Υγείας  για  τη 

χρησιµοποίηση  εξοπλισµού  εργασίας  από  τους  εργαζόµενους  κατά  την  εργασία  τους,  
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”, 

•  Π.∆. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση 
απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ” , 

• Π.∆. 397/1994 (ΦΕΚ  221  Α’/1994) “Ελάχιστες  απαιτήσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  για  τον 
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 
χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”, 

• Π.∆. 398/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία  σε  εξοπλισµό µε  οθόνη  οπτικής  απεικόνισης,  σε  συµµόρφωση µε  την  οδηγία 
90/270/ΕΟΚ”, 

•  Π.∆.  399/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Προστασία  των  εργαζοµένων  απ’  τους  κινδύνους  που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”, 

•  Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή/και 
υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”, 

•  Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ, 

•  Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, 

•  Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ, 

•  Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 
περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003). 

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της νοµοθεσίας: 
•  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χορηγεί  στο  εργατικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό  επίβλεψης  της 

Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των συµβούλων επίβλεψης και διαχείρισης), καθώς και σε 
κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση 
µέτρα  ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής 
προστασίας.Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, 
πλαστικές γαλότσες,οπισθανακλαστικά  φθορίζοντα  πανωφόρια (για  το  χειµώνα),  
οπισθανακλαστικοί  φθορίζοντεςεπενδύτες (για  το  καλοκαίρι),  προστατευτικά  γάντια,  
ωτοασπίδες,  προστατευτικά  γυαλιά  και καπέλα  ηλίου,  κουτιά  πρώτων  βοηθειών  ένα  
για  τα  γραφεία  και  ένα  για  κάθε  όχηµα  του  
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εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου 
SCBA  
κ.λ.π. 

•  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  µεριµνήσει  για  την  τοποθέτηση  των  καταλλήλων  πινακίδων  ή 
φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, 
καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, 
όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης 
των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον 
εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, 
καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση 
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών 
και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
• να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, 
• να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 

εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα, 
•  να  µην  πραγµατοποιεί  εργασίες  κολλήσεων  ή  άλλες  ανοικτής  πυράς  κοντά  σε  εύφλεκτα 

αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 
εργοταξίου  
 και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα.  
 Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  τηρεί  το  εγκεκριµένο  σχέδιο  ασφάλειας  και  
υγείας εργαζοµένων (Σ.Α.Υ.) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου 
(Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να συµπληρώνεται και να ενηµερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του 
έργου σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 και σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια". 

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων 
έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα παρακάτω σύµφωνα µε την αρ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 16 Β'/14.1.2003): 

Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 

νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως 
εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις 
εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
 

Το  Σ.Α.Υ.  αναπροσαρµόζεται  σε  συνάρτηση  µε  την  εξέλιξη  των  εργασιών,  στο  δε  
Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου 
στον κύριο του έργου ενηµερωµένος, ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
 
Περιεχόµενα Σ.Α.Υ. 
• Γενικά 
• Είδος έργου και χρήση αυτού, 
• Σύντοµη περιγραφή του έργου, 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου, 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
• Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
• Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
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• Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
• ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι  ικριωµάτων,  αντιστηρίξεις  µεγάλων  ορυγµάτων  ή  επιχωµάτων  κλπ.  και  
διατάξεις  για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

•  Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  υποφάσεων  εργασιών  του  έργου,  σύµφωνα  µε  το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

•  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.: 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου, Υ = Υψηλή εκτίµηση 
κινδύνου. 

• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/1996). 

 
Περιεχόµενα Φ.Α.Υ. 
Α. Γενικά: 
• Είδος έργου και χρήση αυτού, 
• Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
• Αριθµό αδείας, 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
• Τεχνική περιγραφή του έργου, 
• Παραδοχές µελέτης, 
• Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 
Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι 
οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 
ατµού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  
∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του 
έργου Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
•  Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του έργου 

από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το 
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

•  Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης  του  ακίνητου  και  κινητού  εξοπλισµού  που  ανήκει  στην  συγκεκριµένη  
εργολαβία  σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

•  Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαµβάνονται  συγκεκριµένες  οδηγίες  για  την  περιοδική 
συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε 

ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Μετά την 
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κύριου του έργου. 

Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα 
παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν 
τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 
προσφοράς του. 

 

Άρθρο 32ο     ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 

και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
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Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.Ο ανάδοχος οφείλει 
να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Συγκεκριµένα: 
•  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που 

απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ,  ΤΕΑΕ∆ΞΕ  κλπ),  σύµφωνα µε  τις  σχετικές  για  τους  
Οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις 
διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε 
Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου από την 
υπογραφή της συµβάσεως µέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόµενες οφειλές, για 
προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των 
εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του. 

•  Θα  καθορίζεται  δε  στο  ασφαλιστικό  συµφωνητικό  όρος  απαλλαγής  ευθύνης  ως  εξής:    
      Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζηµιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο µέγιστο 
επιτρεπόµενο από το νόµο βαθµό, τον εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και τους 
επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε 
βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αµοιβές που απορρέουν από την αποκατάσταση 
σωµατικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχηµάτων, µηχανηµάτων, ειδικών εργαλείων, 
συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου, της σωµατικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής 
βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειµένων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, που 
λαµβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται µε την εργασία, στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αµέλειας του αναδόχου ή των 
εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε όχι, 
είτε προκύπτει από πράξεις ή  παραλείψεις του ιδίου του Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των 
προστιθέντων τους.  
Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συµπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συµφωνητικό αστικής 
ευθύνης και φθοράς περιουσίας του αναδόχου: 
•  Το συµφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερµατισθεί, τροποποιηθεί ή    
      Αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόµενο,   
       δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα,  συστηµένη  έγγραφη  ειδοποίηση.  Αντίγραφο  της  ειδοποίησης   
       αυτής  θα  αποσταλεί επίσης στον εργοδότη. 
•  Ένα  αντίγραφο  του  ανωτέρου  ασφαλιστικού  πρέπει  να  παραδοθεί  στον  εργοδότη 
       κατά  τηνυπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόµενο για οποιαδήποτε 
ζηµιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη 
περιουσία.Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασµό του αναδόχου κατά την 
κρίση του ανάλογα ποσά µέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συµφωνητικών ή 
και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του έργου ή µέρος αυτής και να 
χρεώσει τη δαπάνη  στον ανάδοχο. 

Εάν σε οποιαδήποτε στιγµή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 
συµφωνητικά καταστεί µη ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, 
ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συµφωνητικό κριθεί µη αρεστή 
στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συµβόλαιο 
και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της 
προηγούµενης ασφάλισης. 

 
Άρθρο 34ο    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ο  Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα και  
δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατοληψιών 
και δοκιµών ελέγχου. 

Τα αποτελέσµατα των υπ' όψη δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε σύντοµο 
χρονικό  διάστηµα από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό 
διάστηµα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε 
ακριβή στοιχεία των θέσεων  και  του  είδους  των  δοκιµών,  καταγράφονται  σε  ιδιαίτερο  
πίνακα  που  συνοδεύει  τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. 

Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιµές που θα γίνουν από τον 
Ανάδοχο, η Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέταση 
τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 
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Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει στον 
Ανάδοχο το δικαίωµα   να   προβάλει   αξίωση   ή   αίτηµα,   επιζητώντας   ανάλογη   παράταση   
προθεσµίας,   για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της 
διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 

 

Άρθρο 35ο   ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος   να   συµµορφώνεται   πλήρως µε   τις   διατάξεις   του   Κανονισµού   
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016, όπως ισχύει σήµερα. 

Η  ανάµιξη  των  υλικών  του  σκυροδέµατος  θα  γίνεται  αποκλειστικά µε µηχανικό 
αναµικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιµέντου. 

Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια 
τον  ανάδοχο  βαρύνουν  και  όλες  οι  αποζηµιώσεις  του  Κεφαλαίου  Γ  του  Κανονισµού  
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος (κεφάλαιο ∆4 του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος) όλων  των  οπλισµένων  τµηµάτων  κατασκευής  θα  γίνεται µε  χρήση  
δονητών,  χωρίς  ιδιαίτερη αποζηµίωση  του  αναδόχου  λόγω  χρήσης  δονητών,  η  οποία  
θεωρείται  ότι  περιλαµβάνεται  στις συµβατικές   τιµές µονάδας   εργασιών   και   στα   κατ'   
αποκοπή   τιµήµατα   του   έργου.   Επίσης περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου που 
δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, και η συντήρηση του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
 

Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές µε λήψη δοκιµίων 
κατά τη διάστρωσή του σύµφωνα µε το κεφάλαιο Γ1 του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του 
αναδόχου µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (έξι δοκίµια ηµερησίως για κάθε 
σύνθεση και για κάθε 150 m3 σκυροδέµατος). Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από 
σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής 
της Υπηρεσίας. 

Για τον έλεγχο του εργάσιµου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέµατος, θα 
εκτελείται παράλληλα µε κάθε λήψη δοκιµίων αντοχής, µέτρηση και έλεγχος της κάθισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο8 του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Η σχετική 
δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου και µε την παρουσία και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 
 

Πέρα από αυτόν τον έλεγχο η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ελέγξει την κάθιση για 
οποιαδήποτε  
ανάµιγµα ή φορτίο σκυροδέµατος. Γι’ αυτό ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να έχει στη 
διάθεση της επίβλεψης µια   έτοιµη   σχετική   συσκευή (κώνος   του   ABRAMS),   χωρίς   
αξίωση   πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Σε   περίπτωση   διαπίστωσης  µειωµένης   αντοχής  µιας   παρτίδας  σκυροδέµατος,  σε  
βαθµό επουσιώδη, τότε το ποσοστό µείωσης της αντίστοιχης αµοιβής του αναδόχου, ορίζεται 
ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού µείωσης της συµβατικής αντοχής. Σ' αυτή την περίπτωση, 
νέα συµβατική αντοχή θα είναι ο µέσος όρος των συµβατικών αντοχών που προέρχονται από 
τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας σκυροδέµατος της παρτίδας. 

Άρθρο 36ο   ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει 
µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σ' αυτές περιλαµβάνεται, η δαπάνη προµήθειας 
καυσίµων για τη  δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), τις  απαιτούµενες  δοκιµές,  οι  οποίες  θα  επαναλαµβάνονται 
µέχρι  πλήρους  ικανοποίησης  των απαιτητών   αποτελεσµάτων   τους,   οπότε   και   θα   
συντάσσεται   πρωτόκολλο   δοκιµών   που   θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και 
τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει την επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 
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πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
που εκτελέστηκαν απ' αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της 
επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει 
επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του 
έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά 
κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το 
χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο 
ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί 
στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα για να µην  παρεµποδίζεται  η  εντός  του  κτιρίου  κυκλοφορία  του  εργατοτεχνικού  
προσωπικού  άλλων εργολαβιών. 

 
 

Άρθρο 37ο  ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο 
ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για 
χρήση). 
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

 
 

    Άρθρο 38ο   ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του 
κτιρίου µε τα δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ.). 
Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε  
απ'  ευθείας  στους  Ο.Κ.Ω.  είτε  στον  ανάδοχο  στην  περίπτωση  που  ο  τελευταίος  τις  έχει  
ήδη προκαταβάλλει, φυσικά µε την προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων 
κλπ.νοµίµων εγγράφων. 

 
 

 Άρθρο 39ο    ΒΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά 
του, που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή 
σε µη χρήση  των  καταλλήλων µέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  αν  από  τις  
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 40ο  ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ  
                     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει  
και να αποµακρύνει µε δαπάνες του, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που προβλέπονται 
από  προηγούµενο άρθρο αυτής της Σ.Υ., τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, 
χρήσιµα ή  άχρηστα  πλεονάζοντα  υλικά,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  µηχανηµάτων  κλπ.,  και  
να  παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, 
φροντίζοντας γενικά  να κάνει κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και 
εύρυθµη λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην Σ.Υ., τους όρους της 
σύµβασης και του εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
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Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και να αποκοµίσει κάθε προστατευτική 
κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή 
για αποφυγή  κάθε  είδους  ζηµιών,  φθορών,  ατυχηµάτων  κλπ.  έχει  δε  εκλείψει  κατά  την  
κρίση  της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν µέσα σε δέκα (10) µέρες από την έγγραφη 
υπόµνηση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν αρχίσει και µέσα σε εύλογη προθεσµία δεν 
περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασµό 
του και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωµή του και, εκτός αυτού, δεν θα 
εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος που αφορούν. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι  22-10-2021               Λουτράκι  22-10-2021                                   Λουτράκι 19-10-2021 

 
 
 
                                         
                        Δ. Μακρίδης                                 Δ. Μακρίδης                                                     Ι. Kαπετανόπουλος  
                       Τοπ. Μηχανικός                            Τοπ. Μηχανικός                                                        Πολ. Μηχανικός 
 

 

 

 

                                    Κ. Μελέτης 
                                                                                                                                         Μηχ. Μηχανικός
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